Projekt Nr. 3 - Chatsystem

Beschreibung des Projekts

Es soll für ein Chatsystem ein Client – Serveranwendung geschrieben werden. Mit dieser können User untereinander Nachrichten austauschen.

Grundfunktionen

01 Ein User kann einen Account erzeugen und sich anmelden.

02 Ein User verfügt über eine "Freundesliste" (Kontaktliste), wo er andere User

erkennen kann.

O3 Ein User kann andere User Nachrichten schicken.

Erweiterte Funktionen

04 Ein User kann einen Raum (Gruppen-Chat) erstellen.

05 Es können Bilder verschickt werden.

Allgemeine Voraussetzungen

A01 Das Projekt soll in Java umgesetzt werden, der Einsatz von Frameworks ist

erlaubt.

Als Datenbank muss MySQL oder MariaDB verwendet werden.

A03 Wird fremder Code benutzt, so sind diese gesondert zu

kennzeichnen. Auf die korrekte Einhaltung der Lizenzen und Urheberrechte ist

zu achten.

A04 Verwenden Sie für die Entwicklung GitLab.

Anforderungen an das Pflichtenheft

A05 Vor Projektbeginn ist ein Pflichtenheft zu erstellen, welches mindestens

folgendes umfasst:

- Entwurf des ER-Schemas der Datenbank

- Kanban Board welche die geplante Entwicklung beschreibt

- Skizzenartige Klassendiagramme

- Liste der geplanten verwendeten Module / Frameworks / Hilfsmittel

A06 Das Pflichtenheft ist vor Beginn der Implementierungsarbeiten mit den

Projektbetreuern abzusprechen und freigeben zu lassen.

A07 Abweichungen von dem Lastenheft sind mit den Projektbetreuern zu

besprechen.

Anforderungen an die Dokumentation

A08 Am Projektende muss eine Kurzdokumentation erstellt werden.

Diese muss umfassen:

- Pflichtenheft, mit ggf. umgesetzten Abweichungen
- Nennung aller fremden Frameworks
- Dokumentation der Anwendung mittels UML
- ggf. Zugangsdaten zum Testen

Rahmenbedingungen: Abgabetermin

Die Abgabe des Projekts erfolgt am 18.01.2021.

Am dem der Abnahme vorhergehenden Tag (bis 24 Uhr) muss die Kurzdokumentation über IServ hochgeladen.

Rahmenbedingungen: Bewertung

Die Bewertung wird sich grob an diesem Schema orientieren (Abweichungen im Einzelfall möglich):

- Pflichtenheft (ca. 10%)
- Implementierung der Grundfunktionen (ca. 50%)
- Implementierung der erweiterten Funktionen (ca. 20%)
- Dokumentation und Abnahme (ca. 20%).